



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DIRECCIÓN: 2 CALLE 2-47 ZONA 1 CHINIQUE, QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: 77558717
DIRECTOR: RUDY GREGORIO VELASQUEZ TIÑO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ÁNNGELY MARISÁBEL CHACAJ CALGUA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

No.	NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
1	20921691	09-2023.	24/08/2023	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA ESPERANZA CHINIQUE QUICHE	JORGE ORLANDO BERREONDO MOLINA	40272397	Q.717,465.84	6 MESES	25/08/2023
2	20870302	12-2023.	12/10/2023	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AÑO 2023 ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHE	MOLINA RODRIGUEZ, QUITZE FERNANDA	92909914	Q.494,997.84	3 MESES	20/10/2023
3	22721509	01-2024.	13/05/2024	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MURO DE CONTECIÓN CASERÍO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE	MARÍA GRISELDA RAMOS LÓPEZ	105020230	Q.140,190.00	1 DIA	29/05/2024





MUNICIPALIDAD DE
CHINIQUE DE LAS FLORES
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



4	22778578	02-2024.	22/05/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE.	ARNOLDO BACH MATEO	38239612	Q. 163,900.00	4 MESES	05/06/2024
JUNIO									
5	23006633	04-2024.	14/06/2024	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MURO DE CONTENCIÓN ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHE.	MARÍA GRISELDA RAMOS LÓPEZ	105020230	Q.276,730.00	8 DIAS HABILES	26/06/2024
JULIO									
6	23551666	PENDIENTE CONTRATO	05/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA JERUSALEN, CHINIQUE, QUICHE	OCHOA,DE LEÓN,SAMUEL,PORFIRIO	8080003	Q.349,725.00	PENDIENTE CONTRATO	PENDIENTE CONTRATO
7	23551631	PENDIENTE CONTRATO	05/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE	OCHOA,DE LEÓN,SAMUEL,PORFIRIO	8080003	Q.578,200.00	PENDIENTE CONTRATO	PENDIENTE CONTRATO
8	23551607	PENDIENTE CONTRATO	05/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA TIERRA, CHINIQUE, QUICHE	OCHOA,DE LEÓN,SAMUEL,PORFIRIO	8080003	Q.349,700.00	PENDIENTE CONTRATO	PENDIENTE CONTRATO
9	23548258	PENDIENTE CONTRATO	05/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANILLO PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHE.	OCHOA,DE LEÓN,SAMUEL,PORFIRIO	8080003	Q.399,750.00	PENDIENTE CONTRATO	PENDIENTE CONTRATO

Trabajando para servirle a Chinique



WWW.MUNICHINIQUE.LAIP.GT



77558717

